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                    Piaski, dn. 28 marca 2022 r. 

 

 

 

  

  

dotyczy postępowania pod nazwą: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Piaski 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami: 

 

1) Czy Zamawiający zmieni treść §8 umowy w ten sposób, że przyjmie jako podstawę 

obliczania kar umownych wynagrodzenie netto Wykonawcy wskazane w §6 ust. 1 umowy? 

Zamawiający nie zmieni treści umowy.  

Jako podstawa obliczania kar umownych brana jest pod uwagę cena, która zgodnie z art. 

7 pkt 1) Prawa Zamówień Publicznych rozumiana jest jako wartość wyrażona 

w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy 

za towar lub usługę.  W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy. 

  

2)                Czy Zamawiający zmieni treść §8 ust. 8  umowy na następującą: „Łączna 

maksymalna wysokość kar umownych wynosić może nie więcej niż 10% łącznego 

wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1.”? 

 

Zamawiający nie zmieni treści umowy.  

Jako podstawa obliczania łącznej maksymalna wysokość kar umownych brana jest pod 

uwagę cena, która zgodnie z art. 7 pkt 1) Prawa Zamówień Publicznych rozumiana jest 

jako wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę.  W cenie uwzględnia się podatek od towarów 

i usług oraz podatek akcyzowy. 

3)                Czy Zamawiający wprowadzi do umowy postanowienie następującej treści: 

„Odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy ograniczona jest do równowartości 100 (stu) % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w §6  ust. 1 Umowy. Strony wyłączają odpowiedzialność za szkody pośrednie, 

utracone korzyści. Ograniczenie i  wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód 

wyrządzonych z winy umyślnej.”? 

 

Zamawiający nie będzie wprowadzał do umowy dodatkowych postanowień.  
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4)                Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna 

przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2? 

 

Pytanie odnosi się do nieznanego na chwilę obecną stanu faktycznego. Jeśli wykonywanie 

umowy dozna przeszkód Zamawiający będzie mógł ustosunkować się do tej kwestii 

dopiero po przedstawieniu informacji i oświadczeń przez Wykonawcę, który będzie 

realizował umowę. Kwestia taka będzie rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu 

do danej sytuacji. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ  

i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 

 

 

Burmistrz Piask 

/–/ Michał Cholewa 


