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Niewymienienie robot, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t (OST) ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie
w Wierzchowiskach Drugich na dz. nr 767/4 wraz z zalicznikowg, linig kablowa, przytaczem wodociggowym, Instalacjg, kanalizacji
sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz przebudowa sieci wodociggowe;j”.

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca.

.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
) Kubatura projektowanych pomieszczen: 2 650,5m3
) Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednica: 9,29m, 16,68 x 21,87m
) Budynek niski.
) Liczba kondygnacii: 1
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen — 328,70m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczer — 293,10m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen — 310,50m?
Budynek usytuowany jest min. 4m od granic dziatki i min. 8m od innych budynkoéw.
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1.3.1. Ogolny zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robot objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej Inwestycja obejmuje:
,Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz. nr 767/4 wraz z zalicznikowg linig kablowa,
przytaczem wodociggowym, Instalacjg kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki oraz przebudowg sieci
wodociggowej”.

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierzchowiskach Drugich na dz. nr 767/4 wraz
z zalicznikowg linig kablowa, przytaczem wodociagowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na Scieki
oraz przebudowa sieci wodociggowej potozonego w jednostce ewidencyjnej Piaski Gmina i obrebie Wierzchowiska Drugie. Budynek
zaprojektowany tak, aby tworzyt spdjng cato$¢, wpisywat sie w otoczenie i spetniat swojg projektowang funkcje. Planuje sie
utwardzenia wokét projektowanego. Pozostata cze$¢ terenu to infrastruktura istniejaca — ogrodzone boisko do pitki noznej i teren
gtdwnie zielony, obsiany trawa. Projektuje sie infrastrukture techniczna; szczelny zbiornik bezodptywowy na nieczystosci, przytacze
wodociggowe i zalicznikowa, linig kablowa. W zwigzku z kolizjg projektowanego budynku z istniejacq siecig wodociggowa przewiduje
sie jego przebudowe w tym zakresie. Istniejacy budynek o wymiarach 3,5 x 5,5m przeznaczony do rozbiorki. Istniejacy blaszany
kontener do demontazu. Istniejace, kolidujgce ogrodzenie nalezy zdemontowac. Od rowu zlokalizowanego wzdtuz drogi nalezy
przewidzie¢ zielen izolacyjng. Inwestycja obejmuje budynek parterowy, niepodpiwniczony, wraz z infrastrukturg techniczng,
ogrodzeniami i utwardzeniami.

1.5. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Wierzchowiska Drugie, jednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna Piaski Gmina na
dziatce nr 767/4. W najblizszym otoczeniu znajduje si¢ od strony potudniowej patac z przylegtym terenem parkowym, od strony
wschodniej zabudowa zagrodowa oraz od strony zachodniej i pétnocnej tereny zielone - pola uprawne i nieuzytki. Na dziatce objetej
opracowaniem znajduje sie istniejgca infrastruktura sportowa — ogrodzone boisko sportowe do pitki noznej, budynek i kontener
petnigcy funkcje zaplecza dla boiska. Na terenie wystepujg réwniez utwardzenia w postaci byt betonowych. Teren obsiany trawg
i utrzymany w porzadku. Na dziatce znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna - linia kablowa zasilajaca o$wietlenie boiska,
kanalizacja deszczowa jako odwodnienie boiska oraz kolidujgca z projektowanym budynkiem siec wodociggowa. Istniejacy budynek
o wymiarach 3,5 x 5,5m przeznaczony do rozbidrki. Istniejacy blaszany kontener do demontazu. Istniejace utwardzenia do rozbiérki.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gr
untem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje



przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo
we, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowa nia wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wia$ciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy do kument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).



inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspodlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupemiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamédwienia
przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona d o nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajac mu wykonanie
Robot Budowlanych.

— Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

— Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

— Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz je;
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie cze$ci Robot oraz jej nastepcy prawni.

— Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy,
na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

— Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykoriczenia Robé6t Budowlanych,

— Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania
Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

—  Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne
dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

— Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakorficzeniu Robat.

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamdwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

— Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

— Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okre$lonych
w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktdre zostaty
przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

— Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

— Dzief - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

— Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robdt Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koficowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoniczenia.

— Data Rozpoczecia - data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.



— Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczyé catos¢ lub cze$¢ Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego.

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t/ Specyfikacja Technicznal ST - oznacza dokument zawierajacy
zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

— Wada - jakakolwiek czeS¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

— Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
— Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

— Odbidr Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych
w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

— Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

— Odbioér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

— Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

— Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robo6t; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

— Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubowne;
a powstajacych na tle realizacji Umowy.

— Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace s ie przewidzie¢, ktdrego skutkom niemozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

— Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskq
jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

— Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszcz one punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniaj acym podziat na dokumentacje projektowa;
0 dostarczong przez Zamawiajacego,
0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate;
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0goInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. WielkosSci
okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:



ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodny ch pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen ob cigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzo ru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy
Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy. Ewentualne projekty
organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.7.10.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszio do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robét, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub
droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z whascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz
oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizaciji ruchu, oznakowania drog). Wykonawca wniesie wszystkie
optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocz, drég) oraz za umieszczenie urzadzer w pasie drogowym. Wszelkie
formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wiasny staraniem
i kosztem.

1.7.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan o kre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.7.12.Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadz eniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnos¢ $ rodkow pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
d) plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,
e) dziatania przeciwpozarowe,
f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepis éw bhp,
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g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.7.13.0chrona i utrzymanie rohé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.14.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.15.Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie
Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajq wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jak osciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét,
chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze
zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku
kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci,
Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzeZzenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badarn obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, za chowaly swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.



2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie
nazwy wiasne produktdéw i materiatow przywotane w ST stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wasciwosci
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* Spetienia tych samych wiasciwosci technicznych
* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
+ Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

2.6. DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW
Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sq wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajo wa specyfikacjg techniczng parnstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng,
z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW
Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace:
a) Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazuj acy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodno$ci lub
Certyfikat Zgodnosci:
+ z Polskg Norma,
+ z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednozn aczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8. STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatébw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg okre$leniu pozadanego standardu
wykonania i okre$leniu wtadciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych
zatozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod
warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i este tycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykoriczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw
wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robot, zaakceptowanym przez



Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jakoSC zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, popraw ione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produ kcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia
z przesziosci, wyniki bada naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,
0 plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
0 projekt organizacji budowy,
0 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2. PROGRAM ROBOT
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w d ziedzinie Rob6t, kolejnoS¢ Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie
Robét w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdt w
zakresie gtdwnych obiektéw i zada umownych.

5.3. WYKONANIE URZADZENIA TERENU BUDOWY

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegoInosci:
a) dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaC po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu R obo6t i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
b) wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetiaé nastepujace wymagania:
a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane:
organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych



b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
¢) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 ¢m,
d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoficzenia wykonywanych Robét Budowlanych,
b) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.4. ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany plac budowy i zaplecze
Wykonawcy w tym:
1. Zaplecze budowy.
+ Zaplecze biurowe,
« Zaplecze socjalno -bytowe,
+ Czes$¢ sktadowo -magazynowa i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
+ Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie ,
* Dostawe mediéw ,
+ Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.
3. Zapewni¢ odpowiednie $rodki transportu i taczno Sci.
4, Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodniert wymaganych do budowy zaplecza lub
dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia koricowego odbioru
budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
5. Zaplecze pozostaje wtasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakoriczeniu budowy . W trakcie budowy wszelkie
zmiany na placu budowy , w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastapi¢ jedynie za zgodg
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta , zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i
odpowiednig izolacyjnos$é cieplng przegréd.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnoSci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegoInosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczegdlno$ci:

+ zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

+ ochrone przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznoéci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanyc h mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujacych przepisdw techniczno -budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw
techniczno -budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepno$ci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy
obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane {j. obiektow uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno —budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtadciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno -budowlanych, od ktorych miatoby zostaé wydane
odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasno$¢ i nie
moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli
w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezeft spowodowaé
moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.



6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytq staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakoS¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnoci karne;
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych
w przepisach, Decyzji 0 pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb niezgodny

Z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé
bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art.
50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakoriczeniu Rob6t Budowlanych.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakoci
(PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:
a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robot ,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robét,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriu m wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
Nadzoru.
i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno -pomiarowe,
j) rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtadciwoSci w czasie transportu,
) spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robét,

6.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci, sg okre$lone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, potwierdzajace , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, Ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

6.4. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasadg, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegbtowo z Inspektorem Nadzoru.



6.5. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj kosz t. Jezeli wyniki tych badah wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodnosci
materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. DOKUMENTY BUDOWY

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koficowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;
a) Inspektor Nadzoru,
b) Projektant,
c) Kierownik Budowy,
d) Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisdéw na budowie. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnoSci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;j,
¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robot,
d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakoriczenia poszczegéinych elementéw Robot,
e) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty Odbioréw,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
n) dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
0) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzj e Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacii
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczeg6lnych elementéw Robot do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru . Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci,
zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.
6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopieri zaawansowania kazdego z elementéw Robét w stosunku
do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuije si¢ je do Ksiegi Obmiaru.

—_— = — =



6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materia téw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do Odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, kiora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakoficzeniu Robot
dokumentacja ta zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza. Wykonawca powinien
przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub
w innym czasie okre$lonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed CzeSciowym lub Koricowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w protokdtach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbior Czesciowy,
3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbiér Kohcowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior Robot
Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.



8.1.2. Odbidr Czesciowy
Odbiér CzeSciowy Robdt dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakorczeniem. Odbiory
CzeSciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych odrebnie w Programie
Robét. Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badar i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi Odbiér CzeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ dane;
czesci Robét do Odbioru Czes$ciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie p przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci
Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym
dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbidr Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze KoAcowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowa Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zawierajaca kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko nawczej (w
trzech egzemplarzach),
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d) Specyfikacje Techniczne,
e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f) Certyfikaty Zgodno$ci i/lub Deklaracje ZgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodn ie z ST i PZJ,
g) Wyniki badar i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iPZJ,
h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robét Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.
j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru
w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Parstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej. Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robot. Odbior Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koricowy Robét nastapi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwaC czynno$ci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych
Rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenn wartodci Robot, oceniajac



pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajacym
dokonanie Odbioru Koficowego Robot jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidr Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceri Zamawiajacego
wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z
wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowo$ci wykonania Rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania
Robét wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowiert Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Zasady i podstawy ptatno$ci sg szczeg6towo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej,
podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty
Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycii
wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badani a sktadajace sie na wykonanie
danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac
w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy,
c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacii
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okre$lone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét. Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi
nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizacji placu budowy
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy
d) monitoring geodezyjny otaczajacych budynkéw

)

e) koszty rozbidrek i przebudow

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,

h) koszt wywozu odpaddw.

i) koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

+ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

* opfaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu.

« tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

+ utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, odwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,



b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia
mu ciggtej dostawy mediow (energia elekiryczna , dojazd, ogrodzenie, wywo6z nieczysto$ci statych i ptynnych itp.), utrzymanie
sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawno$ci, wymiana urzadzen podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i
biezacymi kosztami eksploatacii.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

d) demontaz zamontowanych Urzadzeh Tymczasowych,

e) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby
tam one wystepowaty. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rob6t oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



