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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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ADRES INWESTYCJI : Wierzchowiska Drugie, gm. Piaski, dz. nr ewid. 767/4
INWESTOR . OSP w Wierzchowiskach

ADRES INWESTORA :  Wierzchowiska Pierwsze 79, 21-050 Piaski

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Sekocenbud IV kw.
2022r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktado
wo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zasto
suje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca powinien dokona¢ zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowa, dokonac¢ ogledzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu
prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.
Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywac¢ nieroztgcznie z dokumentacjg projektowa i SIWZ
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 4-04 Rozbidrka istniejgcego budynku kpl.
d.1/0102-02 1)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Rozbidrka istniejgcego blaszanego kontenera kpl.
d.1|/0102-02 1)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m?2
d.1/0811-012)
340 m?2 340,000
RAZEM 340,000
4/KNR 2-25 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia m
d.1/0307-03 3)
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1|0122-01 4)
poz.7 m3 792,953
RAZEM 792,953
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1|0126-014)  |spycharek
23,83*17,89 m?2 426,319
RAZEM 426,319
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1]/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 4) |odlegtosé 10 km - wykop szerokoprzestrzenny do poz. -2,52
23,83*17,89%(2,01-0,15) m3 792,953
RAZEM 792,953
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1|0230-014)  |do 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek grub. 102 cm - wymiana gruntu
22,83*17,64*1,02 m3 410,776
RAZEM 410,776
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.99
sz.2.5.2.
9907 4
poz.8 m3 410,776
RAZEM 410,776
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1|0230-024)  |do 10 m w gruncie kat. IV - obsypanie fundamentéw
p0z.7-p0z.8-poz.14-p0oz.15-poz.16-poz.18-p0z.23*0,15 m3 306,309
RAZEM 306,309
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1/0236-02 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907 4
poz.10 m3 306,309
RAZEM 306,309
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km + utylizacja
0108-10 9)
10+poz.3*0,12 m3 50,800
RAZEM 50,800
13|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04 1)
2 t 2,000
RAZEM 2,000
2/45262310-7 |Fundamenty
14|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 z.  [samochodzie. - podktad z betonu C8/10
sz. 5.4. 9913
6)
(21,83*2+14,34*4)*0,8*0,1 m3 8,082
(6,73+5,92+6,78)*0,7*0,1 m3 1,360
RAZEM 9,442
15/KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.2|0265-017)  |wariant Il (transport betonu pompa) - beton C16/20
(21,83*2+14,34*4)*0,6*0,4 m3 24,245
(6,73+5,92+6,78)*0,5*0,4 m3 3,886
RAZEM 28,131
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16/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.2|0266-017)  |wariant Il (transport betonu pompa) - beton C16/20
1,2*1,00,4*4 m3 1,920
RAZEM 1,920
17NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-01
8)
(15,18*2+16,28*2+7,10*3+6,28*3+7,38*3)*0,25 m?2 31,300
RAZEM 31,300
18|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06 9)
(15,18*2+16,28*2+7,10*3+6,28*3+7,38*3)*0,78*0,24 m3 23,437
RAZEM 23,437
19|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-017)  |do 6 w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompa) - beton C16/20
0,24*0,24*0,78*21 m3 0,943
RAZEM 0,943
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 9)  |zebrowane o $r. do 7 mm
tawy 0,155 t 0,155
WO 254*0,84*0,222*0,001 t 0,047
trzpienie 4*0,84*0,222*0,001*21 t 0,016
RAZEM 0,218
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 9)  |zebrowane o $r. 12-14 mm
tawy 0,522 t 0,522
WO 4*79,50*0,888"0,001 t 0,282
trzpienie 4*0,78*0,888*0,001*21 t 0,058
RAZEM 0,862
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej scian fundamentowych m2
d.2|202 0618-02
8)
analogia
(15,18*2+16,28*2+7,10*3+6,28*3+7,38*3)*0,8*2 m?2 200,320
RAZEM 200,320
23|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi XPS grub. 15 cm mocowanymi pun-|{m?2
d.2|0307-01 10)  |ktowo
(15,18*2+7,10*2+6,28*2+7,38*2)*1,2 m?2 86,256
RAZEM 86,256
3/45262350-9 |Podtoza i posadzki
24|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek grub.  |m3
d.3(1101-076) [15cm
(38,56+61,69+18,58+74,48+62,11+41,12)*0,15 m3 44,481
RAZEM 44,481
25|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3/1101-01 z.  [samochodzie. - beton C16/20 grub. 10 cm
sz. 5.4. 9913
6)
(38,56+61,69+18,58+74,48+62,11+41,12)*0,1 m3 29,654
RAZEM 29,654
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 6)  |browane o $r. 10 mm - siatka podktadu betonowego
(38,56+61,69+18,58+74,48+62,11+41,12)*8*0,617*0,001 t 1,464
RAZEM 1,464
27|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.3/202 0618-03 [pow.ponad 5 m2
8)
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 grub. 10 m2
d.3|0608-03 9  |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 grub. 10 m2
d.3|0608-04 90  [cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3|0606-019) |ziome podposadzkowe
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
31/NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grubosci 8 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami  |m?2
d.3|202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03 8)
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
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32|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie poditoza - betony, jastrychy,tynki m?2
d.3/0502-01 10)
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
33|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - gruntowanie m?2
d.3/0502-08 10)
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
34|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajgcych na powierzchni pozio- |m?2
d.3|0311-0210)  |mej
26,3+5,0+6,8+26,3+8,3+6,9 m?2 79,600
RAZEM 79,600
35|ZKNR C-2  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.3/0311-06 10)
(10,68+9,31+11,50+10,10+13,44+13,46+10,10+11,50+10,72+14,56) m 115,370
RAZEM 115,370
36|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach m?2
d.3|0505-02 10) |metodg zwyktg w uktadzie regularnym - 11-30 ptytek na 1 m2
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
37|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie coko- |m
d.3|0515-03 10)  |t6w z plytek ceramicznych o wys. 10 cm
(9,08+17,48+6,89+25,30+18,48+36,28+6,60+25,40+17,53+9,04) m 172,080
RAZEM 172,080
4/45262500-6 |Sciany nadziemia
38|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych grub. 24 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 |m?2
d.4|0104-07 1) |m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(15,18*2+16,28*2+7,09*3+6,28*3+7,14*3)*4,3+7,20*2,67+35*2 m?2 624,359
RAZEM 624,359
39|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.4|0105-06 1) |inowej (klejowej)
(5,76+2,12+4,85+1,70+8,70+3,02+3,02+6,28+1,92+1,50+8,70+3,02+3,02+ m?2 288,133
4,90+5,76+2,12)*4,34
RAZEM 288,133
40|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|202 0160-01
8)
1,2*12 m 14,400
RAZEM 14,400
41|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.4|0269-017)  |do 6 w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompa) - beton C20/25
T1 0,24*0,24*16 m3 0,922
T2 0,24*0,24*48,1 m3 2,771
T3 0,24*0,24*28,4 m3 1,636
T4 0,24*0,24*32,7 m3 1,884
T5 0,24*0,24*18,4 m3 1,060
trzpienie wykonane w $cianach fundamentowych
-poz.19 m3 -0,943
RAZEM 7,330
42|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.4|0271-017)  |deskowaniu wariant Il (transport betonu pompg) - beton C20/25
N1/NW1 0,24*0,24*120,9 m3 6,964
w2 0,24*0,24*9,6 m3 0,553
W2 0,24*0,24*107 m3 6,163
W3 0,24*0,24*35,5 m3 2,045
PD2 0,24*0,4*6,52 m3 0,626
Nw2 0,24*0,24*7,2 m3 0,415
NW3 0,24*0,24*1,5*4 m3 0,346
RAZEM 17,112
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 9)  |zebrowane o $r. do 7 mm
0,334+0,36 t 0,694
RAZEM 0,694
44| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 9)  |zebrowane o $r. 12-14 mm
1,76+0,115 t 1,875
RAZEM 1,875
45|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 9)  |zebrowane o $r. 16-28 mm
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
5/45261100-5 |Dach
46|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-01 9) drew.
0,74+0,41 m3 1,150
drew
RAZEM 1,150

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16793




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0408-059) |cm2 z tarcicy nasyconej
6,63+0,32+0,29+0,25+0,21+0,18+0,04+0,07+0,10+0,13+0,15 m3 8,370
RAZEM 8,370
48|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180|m3
d.5|0406-059) |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,32 m3 0,320
drew.
RAZEM 0,320
49|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-02 9)
7,59 m3 7,590
RAZEM 7,590
50|KNR 2-05 Dzwigary stalowe DS1 t
d.5|0208-05 12)
analogia
1,615 t 1,615
RAZEM 1,615
51|KNR AT-09 |Wiatroizolacja uktadane na krokwiach + kontrtaty m?2
d.5/0103-02 13)
21,92%9,0*2+3,38%4,15 m?2 408,587
RAZEM 408,587
52|NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.5(202 0421-01
8)
poz.51 m?2 408,587
RAZEM 408,587
53|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg powlekang na rgbek stojgcy na macie struktu- |m2
d.5|202 0525-03 |ralnej
8)
poz.51 m2 408,587
RAZEM 408,587
54|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5202 0541-02 [cm
8)
(21,97*3+4,62+1,05*2)*0,4+9*4*0,8+7,22*0,8 m?2 63,628
RAZEM 63,628
55|NNRNKB Dostawa i montaz systemowego okna wytazowego na dach kpl.
d.5(202 1027-01
8)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej prosto- |m
d.5|202 0517-07 |katnych w rozwinigciu 40 cm
8)
analogia
6,80+6,85+0,6*2+20,89 m 35,740
RAZEM 35,740
57|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej prostokat- |m
d.5|202 0519-07 [nych w rozwinieciu 50 cm
8)
4,20*4 m 16,800
RAZEM 16,800
6/45420000-7 |Stolarka i Slusarka
58/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.6|1024-04 7)
o1 2,0%1,5*2 m?2 6,000
02 2,070,82 m?2 3,200
03 1,2*0,8*2 m?2 1,920
04 5,12,15 m?2 10,965
05 6,41 m?2 6,410
RAZEM 28,495
59|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.6|1024-06 7)
D1 1,05%2,4*4 m?2 10,080
D4 1,05*2,7*1 m?2 2,835
RAZEM 12,915
60(KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.6{1022-019)  |konczone z oscieznicag regulowang
D2 1,05*2,10*7 m?2 15,435
D3 1,05*2,10*6 m?2 13,230
RAZEM 28,665
61/NNRNKB Dostawa i montazsystemowych schodoéw strychowych - EI60 kpl.
d.6(202 1027-01
8)
analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.6/202 2143-02 [na spoiwie poliestrowym
8)
2,0*4+1,2*2+5,10*2 m 20,600
RAZEM 20,600
63|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.6|202 0541-01 |podokienniki zewnetrzne
8)
(2,0*4+1,2*2+5,10*2)*0,25 m?2 5,150
RAZEM 5,150
7/45443000-4 |Elewacja
64|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okien|m?2
d.7|0101-01 14)  |folig malarska
poz.58+poz.59 m2 41,410
RAZEM 41,410
65|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- |m?2
d.7|0101-02 14) |cie podtoza
tynk
elewacja (96,50+112,75*2+30,23+48,28+30,45)-69,31 m?2 361,650
imitacja drewna
0,94+1,68+4,13+1,565+2,64*2+4,80+48,45+2,48 m?2 69,310
okno
-16,20 m?2 -16,200
cokot (8,62+3,78+1,30+1,06+1,0) m?2 15,760
RAZEM 430,520
66|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grunto- |m2
d.7|0101-07 14) |wanie podtoza
poz.65 m?2 430,520
RAZEM 430,520
67|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z gazo- |m
d.7|0104-01 14)  |betonu
77,28 m 77,280
RAZEM 77,280
68|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci  |m2
d.7|0102-05 w.s. |20 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
5.4. 9906 14)
361,65+69,31 m?2 430,960
RAZEM 430,960
69|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|m2
d.7|0103-01 14) |ca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z gazobetonu
poz.68 m2 430,960
RAZEM 430,960
70|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jed-|m?2
d.7|0103-07 14) |nej warstwy siatki na $cianach i stupach
poz.68+15,76 m2 446,720
RAZEM 446,720
71|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.7/0104-05 14)
(2,0+1,5*2)*2+(2,0+0,8*2)*2+(1,2+0,8*2)*2+(2,15*2+0,8"2+3,0*2)+4,95*8 m 74,300
RAZEM 74,300
72|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m2
d.7|0111-0114)  |wy z tynku silikonowego barwionego w masie o fakturze "kamyczkowej" Grun-
towanie podioza - pierwsza warstwa
361,65 m?2 361,650
RAZEM 361,650
73|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.7|0111-0314)  |wy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
poz.72 m2 361,650
RAZEM 361,650
74|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.7|0113-0114)  |wy z tynku mozaikowego Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - cokot
69,31+15,76 m?2 85,070
RAZEM 85,070
75|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m2
d.7|0113-03 14)  |wy z tynku mozaikowego na gotowym podiozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
poz.74 m2 85,070
RAZEM 85,070
76|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.7|0113-04 14)  |wy z tynku ozdobnego imitujgcego strukture drewna
analogia
69,31 m?2 69,310
RAZEM 69,310
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
77|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.7|1653-01 15) 2,57 m o wys. do 10 m
poz.6 m2 426,319
RAZEM 426,319
78|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|16 z.sz.5.15 |(poz.:64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76)
8/45410000-4 |Tynki i okladziny wewnetrzne
79|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8|202 1134-02
8)
poz.80 m?2 585,072
RAZEM 585,072
80|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.8|0801-029) |pach
(9,08+17,48+6,89+25,30+18,48+36,28+6,60+25,40+17,53+9,04)*3,40 m?2 585,072
RAZEM 585,072
81|/KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z m2
d.8/0102-01 16)  |profili mocowanych do podtoza za pomoca uchwytéw - zabudowy pionéw insta-
lacyjnych i stelarzy wc
(3,02+1,0+3,02+1,0)*1,6 m?2 12,864
RAZEM 12,864
82|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1510-01 9  |kéw gtadkich bez gruntowania
poz.80 m2 585,072
RAZEM 585,072
83|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - gruntowanie m?2
d.8/0502-08 10)
(10,68+9,31+11,50+10,10+13,44+13,46+10,10+11,50+10,72+14,56)*2,60 m?2 299,962
fartuchy
(1,0+1,0+1,0+4,53+1,0+1,0+1,0)*1,6 m?2 16,848
RAZEM 316,810
84|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50 na powierzchni |m?2
d.8/0311-0310) |pionowe;j
poz.83 m2 316,810
RAZEM 316,810
85|ZKNR C-2  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pionowej m
d.8(0311-07 10)
2,536 m 90,000
RAZEM 90,000
86|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na $cianach me- |m2
d.8|0503-02 10) |todg zwykig - 11-30 ptytek na 1 m2
poz.83 m2 316,810
RAZEM 316,810
9/45421146-9 |Sufit podwieszany
87|KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach i uchwytach bez- |m2
d.9|0207-01 16) |posrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe + paroi-
zolacja
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
88|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej grub. 15 |m?2
d.9|0301-08 17) |+ 10 cm uktadanymi nad sufitem podwieszanym
293,10 m?2 293,100
RAZEM 293,100
89|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.9|1510-059)  |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.87 m2 293,100
RAZEM 293,100
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
6|ORGBUD wyd. spec. 1998
7[IGM wyd.| 1998
8|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
9|WACETOB wyd.V 2003
10|HENKEL wyd.| 2008
11]KOPRIN wyd.| 2002
12| ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996
13|ATHENASOFT wyd.Il 2010
14/ HENKEL wyd.| 2005
15|ATHENASOFT wyd.| 2001
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Wierzchowiska - budowlanka ver2 OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

16| ATHENASOFT wyd.l 2011 + AT-43a 2014

17|ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2005
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