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                 Piaski, dnia 7 września 2021 r. 
 
 

 
 
 

 
dotyczy postępowania pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych  
i kotłów na biomasę na terenie Gminy Piaski 
 

 
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami: 
 

 
Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni 
powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu 
(VAT dzielony 8 i 23%). 
 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje montaż instalacji w dwóch budynkach o powierzchni 
powyżej 300 m2, stanowiących budynki użyteczności publicznej, co zostało uwzględnione  
w stawce podatku VAT w części C, Tabeli 1, poz. nr 12 formularza ofertowego w zakresie 
części 1 zamówienia. 
 
 
Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ, §6 - Wykonawca w terminie 7 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy 
(terminy realizacji dostawy i montażu poszczególnych instalacji). Harmonogram musi uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 
Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi umowę o dofinansowanie projektu oraz 
harmonogram płatności ustalony z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. 
Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania 
harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego. 
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Pytanie 3: Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne  
z obowiązującym  prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) wynika, że umowa sprzeczna  
z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Pojęcie ustawy w rozumieniu art. 
58 k.c. interpretowane jest szeroko, w związku z czym podstawą nieważności czynności 
prawnej, w tym umowy, jest sprzeczność z Konstytucją, ratyfikowaną umową 
międzynarodową, ustawą oraz – w granicach upoważnienia ustawowego – rozporządzeniem  
i aktem prawa miejscowego.  

 
 
Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie 
z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna 
nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub 
jego aktualizacjami. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia,  że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia 
faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące 
płatności zawarte są w § 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ. 

 
 
Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę 
zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – 
Interpretacja ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 
kwietnia 2016r. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w załącznikach Nr 2.1, 2.2, 2.3 za termin 
wykonania umowy rozumie się datę zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z wymaganymi 
dokumentami pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru bez stwierdzenia wad 
istotnych, przez które w umowie rozumie się wady, które uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu zamówienia. 
 
 
Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie 
Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji 
danego zadania. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmiany umowy w zakresie terminu przewidzianego 
na zakończenie dostaw i montażu instalacji zostały określone w § 16 ust. 2 wg załącznika nr 
2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ. 
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Pytanie 7: Prosimy o informację na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca 
powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę 
o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.  
 
Odpowiedź: W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw 
nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Pytanie 8: Zamawiający w rozdziale 11  SIWZ przewidział, że wykonawca, który w sposób 
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.). Proszę  
o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega 
Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie 
Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich 
okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo 
wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu?” 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że będzie dokonywał oceny Wykonawców w zakresie 
dotyczącym przesłanek wykluczenia w odniesieniu do konkretnego przypadku, na podstawie 
stosownych oświadczeń i dokumentów. 
 
 
Pytanie 9: Czy, w świetle przewidzenia przez Zamawiającego  w rozdziale 11 SIWZ przesłanki 
wykluczenia z  art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p Wykonawca, który został wykluczony  
z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych  
w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na 
pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?”? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że to Wykonawca na podstawie posiadanych informacji 
wypełnia dokument jakim jest JEDZ i odpowiada na pytania w nim zawarte. Zamawiający 
będzie dokonywał kwalifikacji podmiotowej Wykonawców w zakresie dotyczącym spełniania 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do 
indywidualnego przypadku, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych  
w postępowaniu. 
 
 
Pytanie 10: Prosimy o modyfikację formularza ofertowego, mianowicie w SWZ wymieniony 
jest do wykonania osobny portal TIK, zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 10 do SWZ. 
Portal TIK jest usługą, natomiast montaż instalacji fotowoltaicznych dostawą z montażem. Tym 
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samym powinna być również zastosowana  inna stawka VAT. Prosimy o modyfikację 
formularza.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w załączniku Nr 3 do SWZ.  
Pytanie 11: Prosimy o informację jakiej wielkości i z jakiego materiału Zamawiający wymaga 
wykonania: „Oznakowanie wszystkich instalacji informacją o tym, że inwestycja zrealizowana 
jest w ramach projektu Numer RPLU.04.01.00-06- 0157/19 „Czysta energia w gminie Piaski - 
montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  
4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr: 
RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.” ?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznakowania wszystkich instalacji (w widocznym 
miejscu) informacją o tym, że inwestycja zrealizowana jest w ramach projektu Numer 
RPLU.04.01.00-06- 0157/19 „Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych, 
fotowoltaicznych i kotłów na biomasę” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr: RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19. 
Metoda: naklejka o wymiarach min. 7,5 x 5 cm, umieszczona w widocznym miejscu na 
instalacji, z użyciem materiałów pozwalających na wykonanie trwałej informacji odpornej na 
działanie czynników zewnętrznych (np. folia UV).  
 
 
Pytanie 12: W związku z wielkością zamówienia wnosimy o podział płatności na 5 fakturowań 
częściowych. Obecne zapisy fakturowania na 20 % zamówienia oraz fakturę końcową, przy 
realizacji inwestycji przez 14 miesięcy mogą realnie wpłynąć na możliwości finansowe wielu 
Wykonawców. 

 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy dot. płatności bez zmian. 
 
 
Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w 
kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ rozdz. VIII część. 1 pkt 14 i 16 
Wykonawca ma obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem 
uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz podłączenie 
instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu. 
Wszystkie koszty związane z prawidłowym działaniem i zabezpieczeniem instalacji 
fotowoltaicznych ponosi Wykonawca. 
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Pytanie 14: Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie 
konieczności?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania instalacji odgromowej. 
 
 
Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po 
stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również 
stanowi obowiązek Beneficjenta.  
 
Odpowiedź: Mieszkaniec/użytkownik zapewnia dostęp do sieci Wi-Fi lub LAN, natomiast po 
stronie Wykonawcy jest ewentualne wzmocnienie tego sygnału i uruchomienie komunikacji 
i wizualizacji. 
Pytanie 16: Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do 
wpięcia instalacji fotowoltaicznej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji 
fotowoltaicznej, leży po stronie Wykonawcy. 
 
 
Pytanie 17: Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona 
lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna. 
 
Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis, pod 
warunkiem, że wykonawca udzieli min. 15 lat gwarancji na dany produkt. 
 
 
Pytanie 18: Prosimy o zrezygnowanie z zakresów prądów i napięć modułu fotowoltaicznego. 
Charakterystyka prądowo- napięciowa nie wpływa nana jakość modułu, ani na jego uzysk, jest 
to parametr zbędny w doborze modułów fotowoltaicznych.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z zakresów prądów i napięć modułów 
fotowoltaicznych. 
 
 
Pytanie 19: W dokumentacji projektowej widnieje zapis: „W razie konieczności instalację 
należy wyposażyć w optymalizatory mocy.” oraz „Zaprojektowano optymalizatory mocy 
,współpracuje z falownikiem, montowane przy wybranym module PV „ Koszt optymalizatora 
mocy to około 180-200 zł netto . Tym samym w celu rzetelnej wyceny prosimy o informację 
czy: Zamawiający wymaga optymalizatorów mocy dla każdej instalacji? Jeśli Zamawiający 
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wymaga tylko dla części instalacji prosimy o podanie konkretnej ilości z podział na moce 
instalacji.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że optymalizatory są wymagane do zamontowania przy 
następujących instalacjach:  
instalacje o mocy 2,96 kW – 5 szt. 
instalacje o mocy 3,33 kW – 26 szt. 
instalacje o mocy 4,07 kW – 3 szt. 
instalacje o mocy 4,81 kW – 2 szt. 
instalacje o mocy 5,55 kW – 5 szt. 
instalacje o mocy 6,29 kW – 2 szt. 
instalacje o mocy 7,4 kW – 1 szt. 
instalacje o mocy 8,14 kW – 1 szt. 
 
 
Pytanie 20: Prosimy o dopuszczenie modułów o wadze 23 kg. Wymóg modułów o mocy min. 
370Wp oraz ramie 35 mm prowadzi do konieczności zastosowania urządzeń wykonanych  
w technologii np. half cut, tym samym ze względu na moc i technologie moduły te są cięższe 
niż moduły np. 60 ogniwowe o mocy 300Wp. Prosimy tym samym o dopuszczenie modułów  
o wadze do 20,5kg.  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o wadze max. 21 kg.  
 
 
Pytanie 21: Prosimy o wykreślenie wymogu napięcia obwodu otwartego dla modułu o wartości 
40V.  
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg napięcia obwodu otwartego modułu na 
poziomie 40V, jako wartości minimalnej. 

 
 
Pytanie 22: Prosimy o zmianę wymagań parametrów prądów i napięć dla falowników. Wymóg 
dla falowników napięcia maksymalnego DC przedstawiony w załączniku nr.1.1 na poziomie 
1080V jawnie ogranicza konkurencję. Wprost wskazuje na producenta falowników Huawei. 
Jest to niezgodne z PZP. Tym samym prosimy o wykreślenie wymogu oraz zmianę wymagań.  
 
Odpowiedź: Zamawiający określa maksymalne napięcie wejściowe dla falowników 3-faz. na 
poziomie ≤ 1100V. 
 
 
Pytanie 23: W związku z wymaganiami dla urządzeń niezgodnymi z PZP zawartymi w 
załączniku nr 1.1 do SWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał jedynie 
parametrów przedstawionych w załączniku  nr 9 do SWZ.  
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Odpowiedź: Dokumentacja techniczna oraz załączniki są dokumentami równoważnymi, 
uzupełniającymi się nawzajem. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych. 
Parametry przedstawione w ofercie będą weryfikowane na etapie oceny ofert. 
 
 
Pytanie 24: W umowie istnieje zapis: „W ramach realizacji dostaw i montażu instalacji 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonanie w każdej lokalizacji, nie 
później niż 7 dni przed montażem na podstawie przekazanych przez Zamawiającego kart 
weryfikacji technicznej oraz wizji w terenie Protokołu Uzgodnień Montażowych  
z naniesionymi w programie graficznym (np. AUTOCAD) rzutami dachu z umiejscowieniem 
modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie. 
Wzór PROTOKOŁU UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca 
Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w celu jego zatwierdzenia. PROTOKOŁY 
UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do zweryfikowania i zatwierdzenia 
przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie 
mógł przystąpić do montażu instalacji.” Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zamówienie 
zostało ogłoszone jako dostawa z montażem. Powyższe wymaga wykonania wizji lokalnych 
przez koordynatora lub montażystę z doświadczeniem , oraz zatrudnienie projektanta w celu 
wykonania rzutów dachu w projekcie graficznym, co zwiększa koszt wykonania przetargu. 
Prosimy by wizja lokalna mogła odbyć się w dzień montażu, bez konieczności wykonywania 
wizualizacji w programie graficznym. W przypadku braku zmiany prosimy o osobna wycenę 
dokumentacji projektowej w formularzu ofertowym.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie powyższych wymagań. 
 
Pytanie 25: W jakim terminie Inspektor przeprowadzi akceptację protokołu uzgodnień 
montażowych?  
 
Odpowiedź: W terminie 7 dni roboczych. 
 
 
Pytanie 26: Prosimy o wykreślenie zapisu: „zapewnienie dyżuru przedstawiciela Wykonawcy 
w Urzędzie Miejskim w Piaskach raz w tygodniu min. 4 godziny w celu bieżących konsultacji 
z mieszkańcami w zakresie montażu instalacji. Harmonogram dyżurów należy przedstawić w 
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.” Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
wizji lokalnej przed przystąpieniem do montażu, dodatkowe dyżury po za zwiększeniem kosztu 
realizacji przetargu nie mają realnego wpływu na inwestycję. Dodatkowo w dobie trwającej 
pandemii oraz groźby 4 fali epidemii na ternie kraju, zwiększanie ilości spotkań jest 
nieuzasadnione.  
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biomasę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. W przypadku przerw w montażu nie 
będzie koniecznym wysyłanie raportów lecz powiadomienie na jaki okres jest wstrzymana 
praca. 
 
 
Pytanie 27: Prosimy o zmianę wymogu przesyłania raportu dziennego z wykonanych 
instalacji, na raport co tygodniowy. Podczas realizacji inwestycji przez 14 miesięcy, może dojść 
do sytuacji, że instalacje przez jakiś okres czasu nie będą wykonywane np. ze względów 
technicznych, natomiast raport cotygodniowy będzie posiadał tą samą funkcjonalność nie 
zagrażając terminowej realizacji inwestycji.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku przerw w montażu nie będzie 
koniecznym wysyłanie raportów lecz powiadomienie na jaki okres jest wstrzymana praca. 
 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże 
Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.  
 
 

/-/ Marcin Najda 
Sekretarz Gminy 

 


